Муниципальный контракт № 4
на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
п.им. Свердлова                                                                                               «02» февраля 2011г.
Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «СТ Лидер», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Генерального директора Гудима Дмитрий Семенович, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1.
Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № 1 от «28» декабря 2010 г.).

1.2.
В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.
1.3.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по капитальному ремонту кровли д. 23, п.им. Свердлова, мкрн. 1.
1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2) и календарным графиком производства работ (приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 45 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.
2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.
Заказчик имеет право:
3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта. 
3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

 3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта. 

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет 551 250-00руб. (пятьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят), в том числе НДС 18% - 84 089-00 руб.
4.2..
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет 110 250 руб. (сто десять тысяч двести пятьдесят) рублей, ы том числе НДС 18% - 16 818-00 руб.
4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ. 

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки. 

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

 7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

 7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

 7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.
8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

         - в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

         - по обоюдному согласию Сторон;

         - по решению суда;

         - в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.
11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. Календарный график производства работ.
12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.
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л/с 02.0104.0190.1
ИНН/КПП получателя: 4703083696/470301001
ОГРН 1064703000966
Расчетный счет: 40204810700000002301

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ленинградской области
БИК: 044106001
	ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью «СТ Лидер»                       188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкрн. 1, кв. 141

р/с 40702810301000209638
 к/с 30101810200000000725 ОАО «Рускобанк» г. Всеволожск
БИК            044106725;             ИНН 4703117948;           КПП 470301001;           ОКАТО 41212568000; ОКПО                  65532469; ОГРН           1104703003195


13. ПОДПИСИ СТОРОН.

	ЗАКАЗЧИК

Глава администрации 

_______________________С.В. Соколов
МП
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор
________________/Гудима Д.С./

МП


УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации                                                                                                             Генеральный директор

                                                                                                                                                            ООО «СТ Лидер»

Соколов С.В.                                                                                                                                               Гудима Д.С.

«___»__________                                                                                                                               «___»__________

	
	                                      ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	

	
	Капитальный ремонт кровли д.23, п. им. Свердлова, мкрн. 1.

	№
	Перечень    работ
	ед.из.
	объем
	примечание

	п/п
	 
	 
	работ
	 

	1
	Демонтаж железной кровли
	м2
	670
	 

	2
	Замена обрешетки
	м2
	670
	 

	3
	Замена сгнивших стропил
	шт
	9
	 

	4
	Изготовление контробрещетки 
	м2
	670
	

	5
	Наращивание кобылок на периметре кровли
	М.п.
	122
	

	6
	Огнезащита стропил, обрешетки, кобылок  
	м2
	670
	 

	7
	Настил пароизоляции
	м2
	670
	 

	8
	Устройство кровель из металлочерепицы с устройством ендов,  коньков и примыканий к трубам.(в цвет металлочерпицы)
	м2
	670
	 

	9
	Исправление кладки дымовой и вент.труб
	М3
	5
	 

	10
	Оштукатуривание поверхности

дымоходных труб
	м2
	 

70
	 

 

	11
	Установка колпаков над вентканалами
	шт
	12
	 

	12
	Устройство слуховых окон с открыванием и замками 
	шт
	2
	 

	13
	Замена люков выхода на чердак на металлические с замками
	шт
	2 
	 

	14
	Монтаж желобов металлических оцинкованных
	М.п.
	122
	

	15
	Монтаж ливневых труб металл  диаметром 150 мм. Оцинкованных.
	М.п.
	48
	

	16
	Вывоз мусора
	М3
	20
	


Муниципальный контракт №9
на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
п.им. Свердлова                                                                                                    «02» февраля 2011 г.
Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СК Декар», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Генерального директора Львова Д.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1.
Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № 1 от «28» декабря 2010 г.).

1.2.
В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.
1.3.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по замене электропроводки д. 48, п.им. Свердлова, мкрн. 2.
1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2) и календарным графиком производства работ (приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 30 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 11 января 2011г.
2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.
Заказчик имеет право:
3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта. 
3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

 3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта. 

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет 311 500-00 (триста одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС.

4.2..
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет 62 300 (шестьдесят две тысячи триста) рублей.
4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ. 

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки. 

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

 7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

 7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

 7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.
8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

         - в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

         - по обоюдному согласию Сторон;

         - по решению суда;

         - в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.
11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК       
УФК по Ленинградской области 

(ОФК 04, КФ Администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район», Администрация МО «Свердловское 

городское поселение»)

л/с 02.0104.0190.1
ИНН/КПП получателя: 4703083696/470301001

ОГРН 1064703000966
Расчетный счет: 40204810700000002301

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России

 по Ленинградской области
БИК: 044106001
	ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «СК Декар»              Адрес: 195027, г.Санкт-Петербург, Свердловская наб., д.44, лит.Щ, оф.212

ИНН/КПП 7804168180/780401001   р/с 40702810200000021689 ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» г.Санкт-Петербург к/с 30101810500000000705 БИК 044030705



13. ПОДПИСИ СТОРОН.

	ЗАКАЗЧИК

Глава администрации 

_______________________С.В. Соколов
МП
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор
________________/Львов Д.Б./

МП


УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации                                                                                                             Генеральный директор

                                                                                                                                                            ООО «СК Декар»

Соколов С.В.                                                                                                                                                 Львов Д.Б.                                                                                                                                      

«___»__________                                                                                                                               «___»__________

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Замена электропроводки д. 48, п.им. Свердлова, мкрн. 2

	№ п/п
	Перечень работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Примечание

	1
	Демонтаж ГРЩ
	Шт.
	1
	

	2
	Демонтаж РЩ
	Шт.
	4
	

	3
	Демонтаж проводки
	м
	350
	

	4
	Монтаж ГРЩ:
	
	
	

	
	Рубильник РПС – 1 (100 А)
	Шт.
	1
	

	
	Автомат 3х полюсный (63 А)
	Шт.
	2
	


	
	Автомат 2х полюсный (16 А)
	Шт.
	3
	

	
	Счетчик учета эл. энергии
	Шт.
	1
	

	5
	Монтаж РЩ:
	
	
	

	
	Автомат 3х полюсный (63 А)
	Шт.
	8
	

	
	Автомат 2х полюсный (16 А)
	Шт.
	4
	

	6
	Монтаж выключателей:
	
	
	

	
	Тамбур
	Шт.
	4
	

	
	Лестница
	Шт.
	4
	

	
	Подвал
	Шт.
	4
	

	
	Придомовое
	Шт.
	4
	

	7
	Монтаж светильников:
	
	
	

	
	Лестница
	Шт.
	16
	

	
	Тамбур
	Шт.
	4
	

	
	Придомовое
	Шт.
	4
	

	
	Подвал (влагозащитные)
	Шт.
	7
	

	8
	Ответвительные сжимы
	
	
	

	
	4731 М (ввод в квартиру)
	Шт.
	128
	

	9
	Прокладка кабеля от ГРЩ до РЩ
	м
	100
	

	10
	Прокладка кабеля от РЩ по стоякам 
	м
	120
	

	11
	Разводка по квартирам
	м
	32
	

	12
	Прокладка кабеля в подвале
	м
	80
	

	13
	Прокладка кабеля придомового освещения 
	м
	60
	

	14
	Прокладка кабеля в тамбуре
	м
	45
	

	15
	Коробка разветвительная
	Шт.
	40
	

	16
	Дин-рейка 15 см
	Шт.
	10
	

	17
	Автомат 2х полюсный (25 А)
	Шт.
	64
	

	18
	Вывоз мусора
	т
	0,1
	


Муниципальный контракт № 8
на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
п.им. Свердлова                                                                                                    «02» февраля 2011 г.
Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СК Декар», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Генерального директора Львова Д.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1.
Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № 1 от «28» декабря 2010 г.).

1.2.
В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.
1.3.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по замене электропроводки д. 47, п.им. Свердлова, мкрн. 2.
1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2) и календарным графиком производства работ (приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 30 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 11 января 2011г.
2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.
Заказчик имеет право:
3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта. 
3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

 3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта. 

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет 696 500 (шестьсот девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей, в том числе НДС.

4.2..
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет 139 300 (сто тридцать девять тысяч триста) рублей.
4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ. 

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки. 

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

 7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

 7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

 7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.
8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

         - в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

         - по обоюдному согласию Сторон;

         - по решению суда;

         - в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.
11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК       
УФК по Ленинградской области 

(ОФК 04, КФ Администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район», Администрация МО «Свердловское 

городское поселение»)

л/с 02.0104.0190.1
ИНН/КПП получателя: 4703083696/470301001

ОГРН 1064703000966
Расчетный счет: 40204810700000002301

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России

 по Ленинградской области
БИК: 044106001
	ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «СК Декар»              Адрес: 195027, г.Санкт-Петербург, Свердловская наб., д.44, лит.Щ, оф.212

ИНН/КПП 7804168180/780401001   р/с 40702810200000021689 ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» г.Санкт-Петербург к/с 30101810500000000705 БИК 044030705



13. ПОДПИСИ СТОРОН.

	ЗАКАЗЧИК

Глава администрации 

_______________________С.В. Соколов
МП
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор
________________/Львов Д.Б./

МП


УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации                                                                                                             Генеральный директор

                                                                                                                                                            ООО «СК Декар»

Соколов С.В.                                                                                                                                                 Львов Д.Б.                                                                                                                                      

«___»__________                                                                                                                               «___»__________

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Замена электропроводки д. 47, п.им. Свердлова, мкрн. 2

	№ п/п
	Перечень работ
	Ед. изм.
	Объем работ
	Примечание

	1
	Демонтаж ГРЩ
	Шт.
	1
	

	2
	Демонтаж РЩ
	Шт.
	4
	

	3
	Демонтаж проводки
	м
	350
	

	4
	Монтаж ГРЩ:
	
	
	

	
	Рубильник РПС – 1 (100 А)
	Шт.
	1
	

	
	Автомат 3х полюсный (63 А)
	Шт.
	2
	

	
	Автомат 2х полюсный (16 А)
	Шт.
	3
	

	
	Счетчик учета эл. энергии
	Шт.
	1
	

	5
	Монтаж РЩ:
	
	
	

	
	Автомат 3х полюсный (63 А)
	Шт.
	8
	

	
	Автомат 2х полюсный (16 А)
	Шт.
	4
	

	6
	Монтаж выключателей:
	
	
	

	
	Тамбур
	Шт.
	4
	

	
	Лестница
	Шт.
	4
	

	
	Подвал
	Шт.
	4
	

	
	Придомовое
	Шт.
	4
	

	7
	Монтаж светильников:
	
	
	

	
	Лестница
	Шт.
	16
	

	
	Тамбур
	Шт.
	4
	

	
	Придомовое
	Шт.
	4
	

	
	Подвал (влагозащитные)
	Шт.
	7
	

	8
	Ответвительные сжимы
	
	
	

	
	4731 М (ввод в квартиру)
	Шт.
	128
	

	9
	Прокладка кабеля от ГРЩ до РЩ
	м
	100
	

	10
	Прокладка кабеля от РЩ по стоякам 
	м
	120
	

	11
	Разводка по квартирам
	м
	32
	

	12
	Прокладка кабеля в подвале
	м
	80
	

	13
	Прокладка кабеля придомового освещения 
	м
	60
	

	14
	Прокладка кабеля в тамбуре
	м
	45
	

	15
	Коробка разветвительная
	Шт.
	40
	

	16
	Дин-рейка 15 см
	Шт.
	10
	

	17
	Автомат 2х полюсный (25 А)
	Шт.
	64
	

	18
	Вывоз мусора
	т
	0,1
	


Муниципальный контракт № 5
на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
п.им. Свердлова
                     «02» февраля 2011г.
Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «Лапинхонка», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Генерального директора Ланкинена А.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1.
Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № 1 от «28» декабря 2010 г.).

1.2.
В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.
1.3.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по капитальному ремонту кровли д. 17, п.им. Свердлова, мкрн. 1.
1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2) и календарным графиком производства работ (приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 45 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.
2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.
Заказчик имеет право:
3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта. 
3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

 3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта. 

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет 456 000-00 (четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС.

4.2..
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента начала производства работ перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет 91 200 (девяносто одна тысяча двести) рублей.
4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ. 

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки. 

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

 7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

 7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

 7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.
8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

         - в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

         - по обоюдному согласию Сторон;

         - по решению суда;

         - в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.
11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. Календарный график производства работ.
12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК 
УФК по Ленинградской области 

(ОФК 04, КФ Администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район», Администрация МО «Свердловское 

городское поселение»)

л/с 02.0104.0190.1
ИНН/КПП получателя: 4703083696/470301001

ОГРН 1064703000966
Расчетный счет: 40204810700000002301

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России
 по Ленинградской области
БИК: 044106001


	ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Общество с Ограниченной ответственностью «Лапинхонка»                197110, г.Санкт-Петербург, Петровский пр., д.20, лит.С

р/с 40702810603000413610 в филиале «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк»  г.Санкт-Петербург

БИК 044030723                к/с 30101810100000000723 ИНН 7813374301        КПП                   781301001 ОГРН         1077847221825


13. ПОДПИСИ СТОРОН.

	ЗАКАЗЧИК

Глава администрации 

_______________________С.В. Соколов
МП
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор
________________/Ланкинен А.М./

МП


	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт кровли д. 17, п.им. Свердлова, мкрн. 1

	№ п/п
	Перечень    работ
	ед.из.
	Объем работ
	  примечание

	1
	Демонтаж шиферной  кровли
	м2
	520
	 

	2
	Замена обрешетки
	м2
	442
	 

	3
	Замена сгнивших стропил
	шт
	7
	 

	4
	Изготовление контробрещетки 
	м2
	442
	

	5
	Наращивание кобылок по периметру
	М.п.
	50
	

	6
	Огнезащита стропил, обрешетки, кобылок  
	м2
	520
	 

	7
	Настил пароизоляции
	м2
	520
	 

	8
	Устройство кровель из металлочерепицы, в комплекте с коньками, ендовами в цвет кровли.
	м2
	520
	 

	9
	Исправление кладки дымовой и вент.труб
	М3
	5
	 

	10
	Оштукатуривание поверхности
дымоходных труб
	м2
	 

50
	 

 

	11
	Установка колпаков над вентканалами в цвет кровли.
	шт
	8
	 

	12
	Устройство слуховых окон с открыванием и замками 
	шт
	3
	 

	13
	Замена люков выхода на чердак на металлические с замками
	шт
	1 
	 

	14
	Вывоз мусора
	М3
	20
	 


УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации                                                                                                             Генеральный директор

                                                                                                                                                       ООО «Лапинхонка»

Соколов С.В.                                                                                                                                          Ланкинен А.М.

«___»__________                                                                                                                               «___»__________

Муниципальный контракт №15
на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
п.им. Свердлова
                 «02» февраля 2011г.
Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и Общество с Ограниченной ответственностью «СТ Лидер», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Генерального директора Гудима Д.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1.
Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № 1 от «28» декабря 2010 г.).

1.2.
В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.
1.3.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по капитальному ремонту кровли д. 24, п.им. Свердлова, мкрн. 1.
1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2) и календарным графиком производства работ (приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 45 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.
2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.
Заказчик имеет право:
3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта. 
3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

 3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта. 

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет 487 000-00 (четыреста восемьдесят семь тысяч) рублей, в том числе НДС.

4.2..
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с начала производства работ перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет 97 400-00 (девяносто семь тысяч четыреста) рублей.
4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ. 

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки. 

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

 7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

 7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

 7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.
8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

         - в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

         - по обоюдному согласию Сторон;

         - по решению суда;

         - в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.
11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК 
УФК по Ленинградской области (ОФК 04, КФ Администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», Администрация МО «Свердловское городское поселение»)

л/с 02.0104.0190.1
ИНН/КПП получателя: 4703083696/470301001

ОГРН 1064703000966
Расчетный счет: 40204810700000002301

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ленинградской области
БИК: 044106001


	ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью «СТ Лидер»                       188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкрн. 1, кв. 141

р/с 40702810301000209638
 к/с 30101810200000000725 ОАО «Рускобанк» г. Всеволожск
БИК            044106725;             ИНН 4703117948;           КПП 470301001;           ОКАТО 41212568000; ОКПО                 65532469; ОГРН         1104703003195


13. ПОДПИСИ СТОРОН.

	ЗАКАЗЧИК

Глава администрации 

_______________________С.В. Соколов
МП
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор
________________/Гудима Д.С./

МП


УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации                                                                                                             Генеральный директор

                                                                                                                                                            ООО «СТ Лидер»

Соколов С.В.                                                                                                                                               Гудима Д.С.

«___»__________                                                                                                                               «___»__________
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт кровли д. 24, п.им. Свердлова, мкрн. 1

	№ п/п
	Перечень    работ
	ед.из.
	Объем работ
	примечание

	1
	Демонтаж шиферной  кровли
	м2
	520
	 

	2
	Замена обрешетки
	м2
	440
	 

	3
	Замена сгнивших стропил
	шт
	7
	 

	4
	Изготовление контробрещетки 
	м2
	440
	

	5
	Наращивание кобылок по периметру
	М.п.
	50
	

	6
	Огнезащита стропил, обрешетки, кобылок  
	м2
	670
	 

	7
	Настил пароизоляции
	м2
	422
	 

	8
	Устройство кровель из металлочерепицы с устройством ендов, коньков и примыканий к трубам.
	м2
	422
	 

	9
	Исправление кладки дымовой и вент.труб
	М3
	4
	 

	10
	Оштукатуривание поверхности
дымоходных труб
	м2
	 

50
	 

 

	11
	Установка колпаков над вентканалами в цвет металлочерепицы
	шт
	8
	 

	12
	Устройство слуховых окон с открыванием и замками 
	шт
	2
	 

	13
	Замена люков выхода на чердак на металлические с замками
	шт
	1 
	 

	14
	Вывоз мусора
	М3
	20
	 


Муниципальный контракт № 14
на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
п.им. Свердлова
                    «02» февраля 2011г.
Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и Общество с Ограниченной ответственностью «СТ Лидер», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Генерального директора Гудима Д.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1.
Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № 1 от «28» декабря 2010 г.).

1.2.
В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.
1.3.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по капитальному ремонту кровли д. 23, п.им. Свердлова, мкрн. 2.
1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2) и календарным графиком производства работ (приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 45 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.
2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.
Заказчик имеет право:
3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта. 
3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

 3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта. 

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет 948 000-00 (Девятьсот сорок восемь тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 144 610-00 руб.
4.2..
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет 189 600-00 (Сто восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 28 922-00 руб.
4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ. 

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки. 

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

 7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

 7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

 7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.
8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

         - в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

         - по обоюдному согласию Сторон;

         - по решению суда;

         - в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.
11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК
УФК по Ленинградской области      (ОФК 04, КФ Администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», Администрация МО «Свердловское городское поселение»)

л/с 02.0104.0190.1
ИНН/КПП получателя: 4703083696/470301001

ОГРН 1064703000966
Расчетный счет: 40204810700000002301

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ленинградской области
БИК: 044106001
	ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью «СТ Лидер»                       188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкрн. 1, кв. 141

р/с 40702810301000209638
 к/с 30101810200000000725 ОАО «Рускобанк» г. Всеволожск
БИК            044106725;             ИНН 4703117948;           КПП 470301001;           ОКАТО 41212568000; ОКПО                 65532469; ОГРН         1104703003195


13. ПОДПИСИ СТОРОН.

	ЗАКАЗЧИК

Глава администрации 

_______________________С.В. Соколов
МП
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор
________________/Гудима Д.С./

МП


УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации                                                                                                             Генеральный директор

                                                                                                                                                            ООО «СТ Лидер»

Соколов С.В.                                                                                                                                               Гудима Д.С.

«___»__________                                                                                                                               «___»__________

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Капитальный ремонт кровли д. №23 п.им. Свердлова, мкрн. 2

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Демонтаж шиферной кровли
	м2
	1610
	

	2
	Ремонт обрешетки
	м2
	920
	

	3
	Огнезащита обрешетки и стропил
	м2
	1610
	

	4
	Настил пароизоляции
	м2
	1610
	

	5
	Штукатурка и ремонт вентканалов
	шт.
	20
	

	6
	Настил металлочерепицы
	м2
	1660
	

	7
	Восстановление козырьков над вентканалами
	шт.
	8
	

	8
	Ремонт слуховых окон
	шт.
	3
	

	9
	Замена люков выхода на чердак на металлические
	шт.
	2
	

	10
	Замена лестниц выхода на чердак
	шт.
	2
	

	11
	Замена ограждения кровли
	м
	186
	

	12
	Демонтаж водосточных труб диаметром 150
	м
	108
	

	13
	Демонтаж воронок
	шт.
	10
	

	14
	Демонтаж колен в/труб
	шт.
	20
	

	15
	Демонтаж отводов в/труб
	шт.
	10
	

	16
	Монтаж воронок в /труб
	шт.
	10
	

	17
	Монтаж в /труб диаметром 220
	м
	108
	

	18
	Монтаж колен в /труб диаметром 220
	шт.
	20
	

	19
	Монтаж отводов в /труб
	шт.
	10
	

	20
	Вывоз строительного мусора
	т
	6
	


Муниципальный контракт № 6
на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
п.им. Свердлова
«02» февраля 2011г.
Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и Общество с  Ограниченной Ответственностью «Лапинхонка» именуемое
в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Генерального директора Ланкинена А.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1.
Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № 1 от «28» декабря 2010 г.).

1.2.
В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.
1.3.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по капитальному ремонту кровли д. 45, п.им. Свердлова, мкрн. 2.
1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2) и календарным графиком производства работ (приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 45 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.
2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.
Заказчик имеет право:
3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта. 
3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

 3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта. 

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет 954 000-00 (девятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС.

4.2..
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента начала производства работ перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет 190 800 (сто девяносто тысяч восемьсот) рублей.
4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ. 

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки. 

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

 7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

 7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

 7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.
8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

         - в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

         - по обоюдному согласию Сторон;

         - по решению суда;

         - в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.
11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. Календарный график производства работ.
12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.
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л/с 02.0104.0190.1
ИНН/КПП получателя: 4703083696/470301001

ОГРН 1064703000966
Расчетный счет: 40204810700000002301

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России
 по Ленинградской области
БИК: 044106001
	ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Общество с Ограниченной ответственностью «Лапинхонка»                197110, г.Санкт-Петербург, Петровский пр., д.20, лит.С

р/с 40702810603000413610 в филиале «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк»  г.Санкт-Петербург

БИК 044030723                к/с 30101810100000000723 ИНН 7813374301        КПП                   781301001 ОГРН         1077847221825


13. ПОДПИСИ СТОРОН.

	ЗАКАЗЧИК

Глава администрации 

_______________________С.В. Соколов
МП
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор
________________/А.М. Ланкинен/

МП


УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации                                                                                                             Генеральный директор

                                                                                                                                                        ООО «Лапинхонка»

Соколов С.В.                                                                                                                                          Ланкинен А.М.

«___»__________                                                                                                                               «___»__________

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт кровли д. №45 п.им. Свердлова, мкрн. 2

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Демонтаж шиферной кровли
	м2
	1320
	

	2
	Ремонт обрешетки
	м2
	960
	

	3
	Огнезащита обрешетки и стропил
	м2
	1320
	

	4
	Настил пароизоляции
	м2
	1320
	

	5
	Настил металлочерепицы
	м2
	1360
	

	6
	Штукатурка и ремонт вентканалов
	м2
	106,29
	

	7
	Восстановление козырьков над вентканалами 41х44х280
	шт.
	6
	

	8
	Ремонт слуховых окон
	шт.
	2
	

	9
	Замена люков выхода на чердак на металлические
	шт.
	2
	

	10
	Замена лестниц выхода на чердак
	шт.
	2
	

	11
	Замена ограждения кровли
	м
	180
	

	12
	Вывоз строительного мусора
	Т
	10
	

	13
	Восстановление козырьков над вентканалами 41х43х190
	шт.
	6
	

	14
	Восстановление козырьков над вентканалами 41х78х236
	шт.
	3
	

	15
	Восстановление козырьков над вентканалами 41х52х236
	шт.
	3
	

	16
	Количество вентканалов
	шт.
	141
	


Муниципальный контракт № 10
на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
п.им. Свердлова
«02» февраля 2011г.
Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РемонтСити», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице генерального директора Ромася Олега Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1.
Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № 1 от «28» декабря 2010 г.).

1.2.
В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.
1.3.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по приобретению и монтажу механической решетки МГ-9Т на КНС-1 и приобретению и установке механической решетки СУЭ 0709 на КОС-1 п.им. Свердлова, мкрн. 1
1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2) и календарным графиком производства работ (приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 50 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.
2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.
Заказчик имеет право:
3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта. 
3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

 3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта. 

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет 600 000-00 руб. (шестьсот тысяч) рублей, в том числе НДС.

4.2..
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет  120 000-00 руб. (сто двадцать тысяч  рублей).
4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ. 

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки. 

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

 7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

 7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

 7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.
8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

         - в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

         - по обоюдному согласию Сторон;

         - по решению суда;

         - в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.
11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. Календарный график производства работ.
12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК          

УФК по Ленинградской области 

(ОФК 04, КФ Администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район», Администрация МО «Свердловское 

городское поселение»)

л/с 02.0104.0190.1
ИНН/КПП получателя: 4703083696/470301001

ОГРН 1064703000966
Расчетный счет: 40204810700000002301

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России
 по Ленинградской области
БИК: 044106001


	ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «РемонтСити»

195252, Санкт-Петербург, ул.Софьи Ковалевской, 13 литер А тел/факс. 913-38-44
ОГРН 1107847196016

ИНН 7804440332 КПП 780401001

р/с 40702810655200001764

Петроградское ОСБ №1879 Северо-Западный банк Сбербанка РФ 

к/с 30101810500000000653 
БИК 044030653


13. ПОДПИСИ СТОРОН.

	ЗАКАЗЧИК

Глава администрации 

_______________________С.В. Соколов
МП
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор
________________О. А. Ромась
МП


Приложение № 1

к муниципальному контракту 

№ ___ от “____” ​​​​​​_________ 2011 г.

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации                                                                                                           Генеральный директор

                                                                                                                                                     ООО «Ремонт-Сити»

Соколов С.В.                                                                                                                                         Ромась О. А.   

«___»__________                                                                                                                               «___»__________

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Приобретение и монтаж механической решетки МГ-9Т на КНС-1 и приобретение и установку механической решетки СУЭ 0709 на КОС-1 п.им. Свердлова, мкрн. 1

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Демонтаж старой механической решетки, подъем на высоту 5 метров, вывоз металлолома
	т
	1,5
	Механизированным способом

	2
	Спуск новой металлической решетки в приемное отделение на глубину 5 метров
	т
	1,5
	Механизированным способом

	3
	Демонтаж бетонных конструкций
	м3
	0,1
	

	4
	Монтаж опор
	шт.
	2
	

	5
	Бетонирование опор
	м3
	0,1
	

	6
	Монтаж новой механической решетки
	
	
	Механизированным способом

	7
	Прокладка заземляющей шины из стальной полосы (40х4) с присоединением к контуру
	м.п.
	5
	

	8
	Монтажные работы по замене электрощита
	
	
	

	9
	Подводка электропитания (кабель КГ 3х2,5)
	м.п.
	10
	

	10
	Установка боковых экранов (транспортерная лента (1х0,3м)
	
	
	

	11
	Пуско-наладочные работы
	
	
	


	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Демонтаж старой механической решетки, вывоз металлолома
	т
	1,5
	Механизированным способом

	2
	Приобретение и доставка новой механической решетки СУЭ 0709 «Экотон»
	шт.
	1
	

	3
	Демонтаж бетонных конструкций
	м3
	0,1
	

	4
	Монтаж опор
	шт.
	2
	

	5
	Бетонирование опор
	м3
	0,1
	

	6
	Монтаж новой механической решетки
	Т
	1,5
	Механизированным способом

	7
	Прокладка заземляющей шины из стальной полосы (40х4) с присоединением к контуру
	м.п.
	15
	

	8
	Монтажные работы по замене электрощита
	
	
	

	9
	Подводка электропитания (кабель КГ 3х2,5)
	м.п.
	10
	

	10
	Установка боковых экранов (транспортерная лента (1х0,3м)
	
	
	

	11
	Пуско-наладочные работы
	
	
	


Муниципальный контракт № 7
на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
п.им. Свердлова
             «02» февраля 2011г.
Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и Общество с  Ограниченной Ответственностью «Лапинхонка» именуемое
в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Генерального директора Ланкинена А.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1.
Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № 1 от «28» декабря 2010 г.).

1.2.
В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.
1.3.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по ремонту помещения с заменой оконных блоков в котельных №4 и №9 п.им. Свердлова, мкрн. 1, 2
1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2) и календарным графиком производства работ (приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 20 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.
2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.
Заказчик имеет право:
3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта. 
3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

 3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта. 

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет 1 288 000-00 (один миллион двести восемьдесят восемь) рублей, в том числе НДС.

4.2..
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет 257 600-00 (двести пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.
4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ. 

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки. 

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

 7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

 7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

 7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.
8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

         - в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

         - по обоюдному согласию Сторон;

         - по решению суда;

         - в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.
11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. Календарный график производства работ.
12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК          
УФК по Ленинградской области 

(ОФК 04, КФ Администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район», Администрация МО «Свердловское 

городское поселение»)

л/с 02.0104.0190.1
ИНН/КПП получателя: 4703083696/470301001

ОГРН 1064703000966
Расчетный счет: 40204810700000002301

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России
 по Ленинградской области
БИК: 044106001


	ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Общество с Ограниченной ответственностью «Лапинхонка»                197110, г.Санкт-Петербург, Петровский пр., д.20, лит.С

р/с 40702810603000413610 в филиале «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк»  г.Санкт-Петербург

БИК 044030723                к/с 30101810100000000723 ИНН 7813374301        КПП                   781301001 ОГРН         1077847221825


13. ПОДПИСИ СТОРОН.

	ЗАКАЗЧИК

Глава администрации 

_______________________С.В. Соколов
МП
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор
________________/А.М. Ланкинен/

МП


УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации                                                                                                             Генеральный директор

                                                                                                                                                        ООО «Лапинхонка»

Соколов С.В.                                                                                                                                          Ланкинен А.М.

«___»__________                                                                                                                               «___»__________
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Ремонт помещения с заменой оконных блоков в котельных №4 и №9 п.им. Свердлова, мкрн. 1, 2

	Капитальный ремонт оконных проемов котельной №4

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Демонтаж оконных блоков

5600х3950

1150х3950

4800х3950

8000х1150
	шт.
	4

15

1

4

	2
	Монтаж оконных блоков со стоимостью изготовления

5600х3950 (30-ти переплетов.)

1150х3950 (3-х переплетов.)

4800х3950 (24-х переплетов.)

8000х1150 (12-ти переплетов.)
	шт.
	4

15

1

4

	3
	Остекление оконным стеклом
	м2
	220

	4
	Заделка стыков между стеной и коробкой монтажной пеной
	п.м.
	358,8

	5
	Установка отливов из оцинкованного листа
	п.м.
	312

	6
	Устройство и разборка лесов
	м2
	240

	7
	Уборка мусора
	т
	2,5

	Капитальный ремонт бытовых помещений в котельной №9

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Демонтаж труб до Ду32
	м.п.
	25

	2
	Замена чаши «генуя» (установка новой эмалированной)
	шт.
	1

	3
	Разбивка полов из плитки
	м2
	12

	4
	Штукатурка стен
	м2
	150

	5
	Заделка трещин в стенах
	м
	20

	6
	Окраска стен
	м2
	140

	7
	Вывоз строительного мусора
	т
	0,8

	8
	Прокладка труб пластиковых Ду20
	м.п.
	20

	9
	Установка шаровых кранов
	шт.
	4

	10
	Установка смесителей
	шт.
	4

	11
	Установка раковин
	шт.
	2

	12
	Врезки в существующие сети
	шт.
	4

	13
	Облицовка потолка плитами
	м2
	21

	14
	Облицовка стен керамической плиткой
	м2
	22

	15
	Облицовка напольной плиткой
	м2
	13

	16
	Оклейка обоями
	м2
	54

	17
	Вывоз мусора
	т
	1

	Капитальный ремонт оконных проемов котельной №9

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Демонтаж оконных блоков

1700х1000

3300х4000
	шт.
	17

6

	2
	Монтаж оконных блоков со стоимостью изготовления

1700х1000 (4-х переплетов.)

3300х4000 (18-ти переплетов.)
	шт.
	17

6

	3
	Остекление оконным стеклом
	м2
	118

	4
	Заделка стыков между стеной и коробкой монтажной пеной
	п.м.
	179,4

	5
	Установка отливов из оцинкованного листа
	п.м.
	41

	6
	Устройство и разборка лесов
	м2
	124

	7
	Уборка мусора
	т
	2,5


Муниципальный контракт №11
на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
п.им. Свердлова
                 «02» февраля 2011г.
Администрация Муниципального Образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «Квазар-ТМ», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Генерального директора Алпаткина А.О, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1.
Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № 1 от «28» декабря 2010 г.).

1.2.
В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.
1.3.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по капитальному ремонту теплотрассы от ТК-26 до ТК-29 с монтажом камер в п.им. Свердлова мкрн.1
1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2) и календарным графиком производства работ (приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 25 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.
2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.
Заказчик имеет право:
3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта. 
3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

 3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта. 

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет 800 000-00 (восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 122 034-00 рублей.
4.2..
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента начала производства работ перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет 160 000-00 (сто шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 24 407-00 рублей.
4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ. 

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки. 

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

 7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

 7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

 7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.
8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

         - в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

         - по обоюдному согласию Сторон;

         - по решению суда;

         - в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.
11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. Календарный график производства работ.
12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК
УФК по Ленинградской области 

(ОФК 04, КФ Администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район», Администрация МО «Свердловское 

городское поселение»)

л/с 02.0104.0190.1
ИНН/КПП получателя: 4703083696/470301001

ОГРН 1064703000966
Расчетный счет: 40204810700000002301

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России

 по Ленинградской области
БИК: 044106001


	ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Квазар-ТМ»

193318, г. Санкт-Петербург, проспект Пятилеток, д.9, корп. 1

р/с 40702810120360531001 в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Промсвязьбанк» г. Санкт-Петербург                 БИК 044030714           ИНН 7811455185        КПП                   781101001

ОГРН 1107847025186 ОКПО 64280149     ОКАТО 40285569000


13. ПОДПИСИ СТОРОН.

	ЗАКАЗЧИК

Глава администрации 

_______________________С.В. Соколов
МП
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор
________________/Алпаткин А.О./

МП


УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации                                                                                                             Генеральный директор

                                                                                                                                                       ООО «Квазар-ТМ»

Соколов С.В.                                                                                                                                          Алпаткин А.О.

«___»__________                                                                                                                               «___»__________

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-26 до ТК-29 с монтажом камер в п.им. Свердлова мкрн.1

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Снятие асфальтного покрытия
	м2
	8

	2
	Разработка грунта в отвал
	м3
	263

	3
	Доработка грунта вручную
	м3
	10

	4
	Демонтаж верхних элементов лотков
	м.п.
	175

	5
	Демонтаж трубопровода Ду125
	м.п.
	70

	6
	Демонтаж трубопровода Ду150
	м.п.
	1

	7
	Демонтаж трубопровода Ду80
	м.п.
	140

	8
	Демонтаж нижних лотковых элементов
	м.п.
	1

	9
	Устройство песчаного основания для трубопровода в ППУ
	м2
	140

	10
	Монтаж ж/б плиты под основание тепловой камеры 2,5х2,5
	шт.
	169

	11
	Монтаж стенок тепловой камеры S=2,5х1,8=4,5(м2)
	шт.
	1

	12
	Монтаж ж/б плиты перекрытия ТК 2,5х2,5
	шт.
	2

	13
	Приготовление раствора на месте работ
	м3
	1

	14
	Установка люков ф700мм
	шт.
	4

	15
	Монтаж неподвижных опор 2Ду-100 в ППУ
	шт.
	1

	16
	Монтаж неподвижных опор 2Ду-80 в ППУ
	шт.
	175

	17
	Монтаж сильфонных компенсаторов Ду-100
	шт.
	2

	18
	Монтаж сильфонных компенсаторов 2 Ду-80
	шт.
	3

	19
	Прокладка трубопроводов ППУ Ду100
	м.п.
	2

	20
	Прокладка трубопроводов ППУ Ду80
	м.п.
	4

	21
	Монтаж верхних лотков элементов в месте пересечения теплотрассы с дорогой
	м.п.
	70

	22
	Монтаж фланцевых шаровых кранов Ду100 мм
	шт.
	280

	23
	Монтаж фланцевых шаровых кранов Ду125 мм
	шт.
	6

	24
	Монтаж фланцевых шаровых кранов Ду80 мм
	шт.
	2

	25
	Врезка стальных патрубков с резьбой Ду40, L=10см
	шт.
	4

	26
	Монтаж спускных шаровых кранов Ду-40 мм
	шт.
	4

	27
	Заделка сальников при переходе труб через фундамент стен подвала и камер Ду100
	шт.
	4

	28
	Заделка торцов непроходного канала Н=1м
	мест
	4

	29
	Испытание ст.трубопроводов на прочность и плотность Ду100
	м.п.
	4

	30
	Испытание ст.трубопроводов на прочность и плотность Ду80
	м.п.
	70

	31
	Заделка стыков Ду100 скорлупами ППУ и т/у лентой
	м.п.
	280

	32
	Заделка стыков Ду80 скорлупами ППУ и т/у лентой
	м.п.
	10

	33
	Заделка торцов непроходного канала Н=1м
	мест
	40

	34
	Засыпка траншеи бульдозером
	м3
	2

	35
	Планировка территории
	м2
	263

	36
	Укладка асфальтного покрытия
	м2
	366

	37
	Вывоз б/у труб и строительного мусора
	тн
	8


Муниципальный контракт №12
на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
п.им. Свердлова
              «02» февраля 2011г.
Администрация Муниципальное Образование «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «Квазар-ТМ», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Генерального директора Алпаткина А.О, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1.
Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № 1 от «28» декабря 2010 г.).

1.2.
В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.
1.3.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по капитальному ремонту теплотрассы от ТК-12 до поликлиники в п.им. Свердлова мкрн.1
1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2) и календарным графиком производства работ (приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 25 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.
2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.
Заказчик имеет право:
3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта. 
3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

 3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта. 

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет 995 000-00 (девятьсот девяносто пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 151 780 -00 рублей.
4.2..
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет 199 000-00 (сто девяносто девять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 30 356-00 рублей.
4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ. 

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки. 

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

 7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

 7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

 7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.
8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

         - в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

         - по обоюдному согласию Сторон;

         - по решению суда;

         - в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.
11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. Календарный график производства работ.
12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК           
УФК по Ленинградской области 

(ОФК 04, КФ Администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район», Администрация МО «Свердловское 

городское поселение»)

л/с 02.0104.0190.1
ИНН/КПП получателя: 4703083696/470301001

ОГРН 1064703000966
Расчетный счет: 40204810700000002301

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России
 по Ленинградской области
БИК: 044106001


	ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Квазар-ТМ»

193318, г. Санкт-Петербург, проспект Пятилеток, д.9, корп. 1

р/с 40702810120360531001 в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Промсвязьбанк» г. Санкт-Петербург                 БИК 044030714           ИНН 7811455185        КПП                   781101001

ОГРН 1107847025186 ОКПО 64280149     ОКАТО 40285569000


13. ПОДПИСИ СТОРОН.

	ЗАКАЗЧИК

Глава администрации 

_______________________С.В. Соколов
МП
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор
________________/Алпаткин А.О./

МП


УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации                                                                                                             Генеральный директор

                                                                                                                                                          ООО «Квазар-ТМ»

Соколов С.В.                                                                                                                                          Алпаткин А.О.                                                                                                                                        

«___»__________                                                                                                                               «___»__________

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-12 до поликлиники в п.им. Свердлова мкрн.1

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Снятие асфальтного покрытия
	м2
	8

	2
	Разработка грунта в отвал
	м3
	263

	3
	Доработка грунта вручную
	м3
	10

	4
	Демонтаж верхних элементов лотков
	м.п.
	175

	5
	Демонтаж трубопровода Ду100
	м.п.
	70

	6
	Демонтаж фланцевой задвижки Ду100
	шт.
	1

	7
	Демонтаж трубопровода Ду80
	м.п.
	140

	8
	Демонтаж фланцевой задвижки Ду80
	шт.
	1

	9
	Демонтаж трубопровода Ду65
	м.п.
	140

	10
	Демонтаж нижних лотковых элементов
	м.п.
	169

	11
	Снятие верхнего блока тепловой камеры (ТК-17)
	шт.
	1

	12
	Очистка и углубление дна тепловой камеры на 0,3м
	м2
	2

	13
	Выравнивание верхней опорной поверхности кирпичного слоя тепловой камеры
	м2
	1

	14
	Наращивание боковых стенок тепловой камеры на 0,3м
	шт.
	4

	15
	Установка верхнего блока тепловой камеры
	шт.
	1

	16
	Устройство песчаного основания под  трубопровод в ППУ
	м2
	175

	17
	Монтаж неподвижных опор 2Ду100 в ППУ
	шт.
	2

	18
	Монтаж неподвижных опор 2Ду65 в ППУ
	шт.
	3

	19
	Монтаж сильфонных компенсаторов Ду-100
	шт.
	2

	20
	Монтаж сильфонных компенсаторов 2Ду-65
	шт.
	4

	21
	Прокладка трубопроводов ППУ Ду100
	м.п.
	70

	22
	Прокладка трубопроводов ППУ Ду65
	м.п.
	280

	23
	Монтаж верхних лотков элементов в месте пересечения теплотрассы с дорогой
	м.п.
	6

	24
	Монтаж фланцевых шаровых кранов Ду100
	шт.
	2

	25
	Монтаж фланцевых шаровых кранов Ду65
	шт.
	4

	26
	Врезка стальных патрубков с резьбой Ду40, L=10см
	шт.
	4

	27
	Монтаж спусковых шаровых кранов Ду-40мм
	шт.
	4

	28
	Заделка сальников при переходе труб через фундамент стен подвала и камер Ду100
	шт.
	4

	29
	Заделка сальников при переходе труб через фундамент стен подвала и камер Ду65
	шт.
	4

	30
	Испытание ст.трубопроводов на прочность и плотность Ду100
	м.п.
	70

	31
	Испытание ст.трубопроводов на прочность и плотность Ду65
	м.п.
	280

	32
	Заделка стыков Ду-100 скорлупами ППУ и т/у лентой
	м.п.
	10

	33
	Заделка стыков Ду-65 скорлупами ППУ и т/у лентой
	м.п.
	40

	34
	Заделка торцов непроходного канала Н=1 м
	мест
	2

	35
	Засыпка траншеи бульдозером
	м3
	263

	36
	Планировка территории
	м2
	366

	37
	Укладка асфальтного покрытия
	м2
	8

	38
	Вывоз б/у труб и строительного мусора
	тн
	3


Муниципальный контракт №16
на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
п.им. Свердлова
«02» февраля 2011г.
Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «СТ Лидер», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Генерального директора Гудима Д.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1.
Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № 1 от «28» декабря 2010 г.).

1.2.
В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.
1.3.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по устройству ливневой канализации у домов №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №40, между домами №1 и №2, у дома №37, №5, №7 п.им. Свердлова, мкрн. 1
1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2) и календарным графиком производства работ (приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 30 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.
2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.
Заказчик имеет право:
3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта. 
3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

 3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта. 

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет 1 520 000-00 (один миллион пятьсот двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС.

4.2..
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента начала производства работ перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет 304 000-00 (триста четыре тысячи) рублей.
4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ. 

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки. 

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

 7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

 7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

 7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.
8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

         - в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

         - по обоюдному согласию Сторон;

         - по решению суда;

         - в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.
11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. Календарный график производства работ.
12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК
УФК по Ленинградской области (ОФК 04, КФ Администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», Администрация МО «Свердловское городское поселение»)

л/с 02.0104.0190.1
ИНН/КПП получателя: 4703083696/470301001

ОГРН 1064703000966
Расчетный счет: 40204810700000002301

Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ленинградской области
БИК: 044106001


	ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Общество с ограниченной ответственностью «СТ Лидер»                       188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкрн. 1, кв. 141

р/с 40702810301000209638
 к/с 30101810200000000725 ОАО «Рускобанк» г. Всеволожск
БИК            044106725;             ИНН 4703117948;           КПП 470301001;           ОКАТО 41212568000; ОКПО                 65532469; ОГРН         1104703003195


13. ПОДПИСИ СТОРОН.

	ЗАКАЗЧИК

Глава администрации 

_______________________С.В. Соколов
МП
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор
________________/Гудима Д.С./

МП


УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО
Глава Администрации                                                                                                             Генеральный директор

                                                                                                                                                            ООО «СТ Лидер»

Соколов С.В.                                                                                                                                               Гудима Д.С.

«___»__________                                                                                                                               «___»__________
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Устройство ливневой канализации у домов №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №40, между домами №1 и №2, у дома №37, №5, №7 п.им. Свердлова, мкрн. 1

	 № п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Количество

	 1
	2
	3
	4

	 1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом 
	м3
	2340

	 2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
	м3
	100

	 3
	Устройство основания: щебеночного
	м3
	150

	 4
	Устройство основания: песчаного
	м3
	100

	 5
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых безнапорных труб 315 мм
	М.п.
	1300

	 6
	Полиэтиленовые  трубы ПНД диаметром 315 мм.
	М.п.
	1300

	 7
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых , в количестве от 3-х  до 4-х колец в колодце.
	шт
	43

	8
	Приобретение и доставка с разгрузкой диаметром 1000 мм.
	шт
	170

	9
	Приобретение и  доставка  крышек колодцев с отверстием для колодца
	шт
	40

	10
	Приобретение  и доставка регулировочных колец 
	шт
	40

	11
	Приобретение и доставка с установкой люков пластиковых композитных  магистральных
	шт
	40

	 12
	Засыпка вручную щебнем
	м3
	10

	 13
	Засыпка вручную песком
	м3
	10

	 14
	Обратная засыпка грунтом   экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
	м3
	2100

	 15
	Послойное уплотнение грунта пневматическими трамбовками.
	м3
	2340

	1. Произвести восстановление благоустройства в местах проведения работ.

2. Получить ордер на производство работ и согласования со всеми заинтересованными организациями.

3. Согласовать производство работ с Администрацией Муниципального Образования «Свердловское городское поселение».


